
Všeobecné obchodní podmínky
pro dodávky a instalace fotovoltaických elektráren (dále jako „VOP“)

společnosti Hedoz Power, s. r. o., se sídlem: U Kovárny 1, 251 70 Herink
IČO: 17334705, DIČ: CZ 17334705, (dále jen zhotovitel)

I.
Úvodní ustanovení

1. Společnost Hedoz Power, s.r.o. je obchodní korporací zabývající se dodávkami a instalacemi fotovoltaických
elektráren (dále jako „FVE“). V rámci dodávek a instalací FVE zhotovitel poskytuje i další služby spočívající v
připojování FVE do sítě distributora a v zastupování klientů při získání dotací (dále jako „dotace“) z aktuálního
dotačního programu souvisejícího s podporou financování výstavby FVE (dále jako „doplňkové služby“). Uvedené
činnosti zhotovitele jsou dále označovány dále souhrnně jako Dílo, přičemž přesný rozsah Díla je specifikován
dále ve Smlouvě o dílo, jejíž jsou tyto VOP přílohou.

2. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavírané na konkrétní dílo mezi zhotovitelem a objednatelem (dále
jako „Smlouva“) tj. subjektem, který má zájem o dodávku Díla (dále jako „objednatel“). Při úpravě vzájemných
práv a povinnosti smluvních stan a podmínek pro zhotovování Díla mají odchylná ustanovení Smlouvy přednost
před zněním těchto VOP.

3. Aktuální znění těchto VOP je uveřejněno na webových stránkách: www.hedoz.cz

4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, smluvní strany se vzájemně s právními důsledky s tím související kontaktují
na kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě, přičemž zhotovitele je možnost kontaktovat na adrese jeho sídla a
kontaktních údajích uvedených na webových stránkách zhotovitele: www.hedoz.cz

II.
Rozsah plnění Díla

Rozsah díla je dán

- projektovou dokumentací stavby zpracovanou zhotovitelem po uzavření Smlouvy,

- oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jako „Rozpočet“),

- požadavky distributora elektřiny do místa plnění ve smyslu smlouvy o připojení FVE k distribuční soustavě,

- předpisy upravujícími provádění stavebních děl,

- ustanoveními Smlouvy a jejích příloh,

- obchodními zvyklostmi.

Pokud Smlouva neurčuje jinak, patří do rozsahu Díla:

- příprava a podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení FVE k distribuční soustavě k příslušnému
distributorovi elektrické energie, jestliže k tomu byla objednatelem udělena zhotoviteli plná moc a poskytnuta
nutná součinnost. Zhotovitel předloží smlouvu o připojení k podpisu objednateli, případně ji za objednatele
v rozsahu dle udělené plné moci uzavře. Objednatel si je vědom toho, že bez uzavření smlouvy o připojení
k distribuční soustavě nelze Dílo realizovat. Na uzavření smlouvy o připojení FVE k distribuční soustavě není
právní nárok. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že s ním distributor odmítne smlouvu o
připojení uzavřít. Odmítne-li objednatel smlouvu o připojení FVE k distribuční soustavě s distributorem
elektřiny uzavřít, je zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Nebude-li objednatelem zhotoviteli
udělena plná moc ke zprostředkování uzavření smlouvy o připojení, je objednatel povinen předložit
zhotoviteli před převzetím staveniště uzavřenou smlouvu o připojení FVE k distribuční soustavě;

- příprava a podání žádosti o poskytnutí Dotace z programu „Nová zelená úsporám“ u Státního fondu
živostního prostředí ČR, případně obdobnou žádost v souvislosti se spolufinancováním Díla, pokud bude
vyhlášena obdobná státní pobídka, za předpokladu, že objednatel k tomu poskytne zhotoviteli nutnou
součinnost. Zhotovitel je povinen předat objednateli písemný výsledek zpracování takové žádosti tj. tzv.
akceptační dopis příp. jiný obdobný dokument od poskytovatele Dotace. Objednatel je oprávněn od Smlouvy
odstoupit v případě, že nebude jeho žádost o poskytnutí Dotace vyřízena kladně s příslibem získání Dotace na
spolufinancování Díla. Objednatel si je vědom skutečnosti, že příslib vyplacení Dotace, tj. obdržení
akceptačního dopisu (příp. jiného obdobného dokumentu od poskytovatele Dotace) bez dalšího neznamená
vyplacení Dotace. Vyplacení Dotace je závislé na splnění dalších podmínek a předpokladů majících původ
v osobě objednatele a v realizaci Díla. Objednatel podpisem na Smlouvě potvrzuje, že se seznámil
s podmínkami poskytování dotací v rámci programu „Nová zelená úsporám“ vedeného Státním fondem
životního prostředí;

- vypracování dokumentace pro provedení stavby dle pokynů distributora v souladu se smlouvou o připojení,
zajištění jejího projednání a získání kladného stanoviska příslušných dotčených orgánů, jež budou nezbytné
pro řádné provádění Díla;



- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;

- splnění všech požadavků distributora elektrické energie, zejména nastavení parametrů měniče / měničů apod.;

- provedení odzkoušení Díla ve zkušebním provozu, které musí být úspěšné a vydání protokolu o úspěšné
funkční zkoušce FVE, vč. protokolu z proměření systému s vyhodnocením zjištěných parametrů, v nichž
technologie pracuje, ve vztahu ke garantovaným parametrům (pro eliminaci vlivu počasí může být provedeno
srovnání produkce s jinou FVE ve stejném období);

- provedení výchozích revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných
právních předpisů ČR a právních předpisů EU závazných pro ČR a platných ČSN a EN. Všechny provedené
zkoušky a revize musí proběhnout bez závad;

- zpracování a podání žádosti o první paralelní připojení FVE k distribuční soustavě;

- zaškolení objednatele k obsluze;

- vypracování a předání všech dokladů prokazujících splnění požadavků podle příslušných platných právních
předpisů v českém jazyce;

- pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a její předání objednateli při předání a převzetí plnění
Díla;

- zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).

III.
Způsob plnění Díla

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. Dílo je zhotovitel povinen
provést v souladu s platnými právními předpisy a s příslušnými technickými normami (ČSN, EN). Zhotovitel je
povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a stavební předpisy a platné normy a dále se zavazuje
dodržovat předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jakékoliv pokuty uložené objednateli z
důvodu porušení povinností na straně zhotovitele, se zhotovitel zavazuje za objednatele bezodkladně uhradit.

2. Zhotovitel je povinen provádět práce na Díle v souladu s bezpečnostními a protipožárními předpisy a v souladu
s předpisy na ochranu životního prostředí.

3. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky ke Smlouvě nebo
oboustranně podepsaným zápisem do montážního listu nebo oboustranně podepsaným zápisem ve zjišťovacím
protokolu / změnovém listu. Vícepráce budou realizovány až po uzavření dohody o změně ceny Díla.

4. Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně a jeho dílčím provedením může pověřit jinou osobu. Ve
vztahu k objednateli však vždy odpovídá za včasné a bezvadné provedené všech prací zhotovitel jako by Dílo
prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět pouze prostřednictvím odborně způsobilých osob.

5. Zhotovitel je povinen zajišťovat pořádek a čistotu na staveništi i příjezdových komunikacích. Zhotovitel je dále
povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo vliv na pořádek a čistotu v okolí staveniště a provést veškerá opatření,
aby vlastníci okolních nemovitostí nebyli prováděním Díla obtěžováni nad míru nezbytně nutnou.

6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které způsobí na místě stavby a v jejím okolí svou činností nebo činností
svých dodavatelů a je povinen je bez zbytečného odkladu po uplatnění nároků na náhradu škody uhradit v jejich
plné výši.

7. Před trvalým zakrytím stavebních prací, jež nebudou v budoucnu přístupné za účelem kontroly kvality, kvantity
a použitých materiálů (např. kontrola prostupů, skladby jakýchkoli izolací, vedení potrubí, kabelů či jejich
napojení apod.), je zhotovitel povinen pozvat objednatele ke kontrole těchto prací před jejich zakrytím.

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím pořídit fotodokumentaci takto zakrytých částí Díla.

9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu výstavby vypisovat montážní list, který bude k dispozici na staveništi.
Zhotovitel bude do montážního listu zapisovat veškeré podstatné skutečnosti a údaje související s realizací Díla.
Veškeré případné vícepráce a odchylky na žádost objednatele či zhotovitele budou do tohoto montážního listu
zapisovány a vzájemně odsouhlasovány.

10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za
škodu vzniklou jeho činností na přiměřenou pojistnou částku a dále pojistnou smlouvu na pojištění pro případ
poškození nebo zničení Díla na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny Díla.

11. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provádění Díla, přičemž smluvní strany
deklarují, že nedostatek součinnosti může být důvodem k zastavení provádění Díla či dovozením prodlení na
straně zhotovitele. Potřebnou součinností se rozumí taková součinnost, bez jejíhož poskytnutí nelze v realizaci
Díla nebo jeho části v průběhu realizace pokračovat, nelze Dílo nebo jeho část dokončit, nelze Dílo provést.

12. Pokud to bude v konkrétním případě potřeba, udělí objednatel zhotoviteli plnou moc k jednání s příslušnými
úřady k učinění potřebných právních jednání.

13. Účastníci se dohodli, že objednatel a jeho technický dozor jsou oprávněni každý samostatně provádět po celou
dobu stavebních prací kdykoliv kontroly. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit.



IV.
Místo plnění díla

1. Místem provádění Díla je místo uvedené ve Smlouvě. Pokud nemovitost, která je místem provádění Díla není
ve výlučném vlastnictví objednatele, je objednatel povinen doložit zhotoviteli před zahájením provádění díla
písemný souhlas vlastníka dané nemovitosti s provedením Díla nebo jiný právní titul nakládání s nemovitostí, ze
kterého vyplývá oprávnění dílo provést. Pokud bude objednatel v prodlení s dodáním této listiny zhotoviteli, je
zhotovitel oprávněn po dobu tohoto prodlení nezahájit provádění Díla, kdy o dobu prodlení objednatele se
prodlužuje termín pro zhotovení Díla.

2. Objednatel je povinen místo provádění Díla předat a zpřístupnit zhotoviteli nejpozději v den před sjednaným
dnem zahájení prací na Díle, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. Místo plnění, staveniště, bude plně připraveno
k realizaci Díla v rozsahu dle Smlouvy a pokynů zhotovitele pro přípravu staveniště, v opačném případě není
zhotovitel povinen zahájit reliazci Díla a o dobu prodlení objednatele s přípravou staveniště se prodlužují termíny
plnění.

3. V místě provádění Díla je objednatel povinen zajistit pracovníkům zhotovitele provádějících Dílo možnost
bezúplatného využití sociálního zařízení a možnost odběru vody a elektrické energie v rozsahu nutném pro
provádění Díla, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. Náklady s odběrem vody a elektrické energie nese objednatel.

4. Objednatel je povinen před zahájením provádění Díla sdělit zhotoviteli veškeré informace o stavu místa
provádění Díla, které jsou významné pro provedení Díla a jeho kvalitu, zejména o stavu elektroinstalace stavby, v
níž je Dílo prováděno, o stavu jejího zdiva, střechy a dalších souvisejících prostor a dále informace z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V případě, že v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že
objednatel nesdělil zhotoviteli informace uvedené v tomto bodě nebo tyto informace nebyly pravdivé, budou
přičteny důsledky z tohoto vzniklé k tíži objednatele a zhotovitel nenese odpovědnost za vzniklé škody nebo za
prodlení při provádění díla, které vznikly z tohoto důvodu.

5. Objednatel je povinen pro hladký průběh provádění Díla poskytnout zhotoviteli součinnost v rámci způsobu a
místa plnění Díla, zejména splněním těchto podmínek:

a) v domě instalace FVE musí být domovní rozvaděč osazen jističi s propojením na distribuční
síť; v případě novostavby doporučuje zhotovitel konzultaci s technickým pracovníkem zhotovitele;

b) zajištění připravenosti místa k osazení komponentů FVE; pro umístění bateriového uložiště
doporučujeme vyčleněný prostor o rozměru 1,5 m x 1,5 m v prostorách domu;

c) pokud dojde před instalací ke změně střešní krytiny domu, je objednatel povinen tuto
skutečnost neprodleně oznámit zhotoviteli a dodat nové fotografie střechy, včetně krytiny a informace o
nové krytině a její instalaci na místě plnění;

d) zajištění dostatečného WIFI signálu v místě umístění střídače se šifrováním WPA/WPA2-PSK;
případné zesílení signálu zhotovitelem je součástí víceprací;

e) zajištění dostatku prostoru v elektroměrovém rozvaděči pro montáž 4Q elektroměru a
krizového HDO; případné úpravy lze zadat zhotoviteli jako vícepráce;

f) v případě instalace FVE s ukládáním přebytků do bojleru, zajištění nachystaného bojleru s 1F
nebo 3F spirálou určenou na elektrický ohřev s vlastním termostatem, který při instalaci FVE
již bude napuštěn a připojen na vodovodní systém;

g) v případě, kdy objednatel nesouhlasí s uložením kabeláže do bílé lišty, je povinen na vlastní
náklady připravit vedení trasy kabeláže ve zdi včetně následného zapravení, případně může tyto práce
objednat jako vícepráce u zhotovitele;

h) po dobu provádění prací umožnění bezplatného parkování auta pracovníků zhotovitele na
pozemku objednatele v místě provádění díla, popřípadě na jiném vhodném místě
bezprostředně se nacházejícím v místě provádění díla. Případné poplatky za parkování jdou k tíži
objednatele.

i) objednatel je povinen mít k dispozici dostatečné množství náhradní střešní krytiny

6. Objednatel je povinen zabezpečit materiál určený pro zhotovování Díla, který zhotovitel již dodal na místo
provádění Díla, proti poškození, zničení, krádeži nebo vandalismu, a to až do doby převzetí dokončeného Díla
objednatelem. Za případné škody na dodaném materiálu odpovídá objednatel.

7. Pokud není místo plnění nebo přístup k místu plnění uzpůsoben pro zahájení a provádění Díla, o čemž je
zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat, posouvá se termín zhotovení Díla o dobu, než bude místo
plnění nebo přístup k němu uzpůsoben pro provádění Díla.



8. Jestliže zhotovitel při provádění Díla narazí na překážky nebo fyzické podmínky ztěžující nebo znemožňující
provedení Díla a jestliže je zhotovitel toho názoru, že na odstranění těchto překážek bude třeba vynaložit další
náklady formou víceprací, je povinen o tom bezodkladně uvědomit objednatele. V tomto oznámení musí být
uvedena povaha překážek s vysvětlením jejich předpokládaného dopadu na provádění Díla, popis opatření, které je
nutné k odstranění překážek učinit, jakož i rozsah předpokládaného zpoždění nebo narušení realizace prací na díle
v důsledku těchto překážek. Další postup v provádění Díla je pak závislý na rozhodnutí objednatele, kdy v
případě, že se tyto překážky v provádění Díla nepodaří v přiměřené době odstranit, má zhotovitel právo od
Smlouvy jednostranně odstoupit.

9. Objednatel bere na vědomí, že instalací FVE může dojít ke změně poměrů na střeše nemovitosti v místě plnění a
v této souvislosti je potřebné provést vyhodnocení této změny ve vztahu k jímací soustavě (hromosvod a jeho
příslušenství) příslušným odborníkem a provést případně úpravy této jímací soustavy. Objednatel bere na vědomí,
že vyhodnocení stavu jímací soustavy na nemovitosti, kde je provedena instalace FVE, stejně jako potřeba jejich
případných úprav, není součástí Díla a objednatel si musí tyto činnosti zajistit samostatně a na své náklady, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

V.
Termíny plnění

1. Objednatel si je vědom skutečnosti, že na uzavření smlouvy o připojení FVE k distribuční soustavě a na udělení
Dotace není právní nárok, přesto je zpracování a podání předmětných žádostí ze strany zhotovitele zpoplatněná
činnost dle Smlouvy v ceně uvedené v Rozpočtu. Objednatel je tak povinen částku za zpracování a podání žádostí
uhradit bez ohledu na to, zda smlouva bude uzavřena.

2. Nebude-li staveniště splňovat podmínky stanovené zhotovitelem na připravenost staveniště nebo nebude-li
uzavřena s distributorem elektřiny v místě plnění smlouva o připojení FVE k distribuční soustavě, není zhotovitel
povinen staveniště převzít. Nebude-li objednatelem připraveno staveniště k předání zhotoviteli pro realizaci Díla
dle podmínek stanovených ve Smlouvě, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3. Provedením Díla se rozumí stavebnětechnické dokončení a předání Díla. Za dokončené dílo se považuje Dílo,
které je bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.

4. Termíny sjednané ve Smlouvě mohou být prodlouženy bez nutnosti se dohodnout na změně Smlouvy a dodržení
těchto termínů je závislé

a) na vhodných klimatických podmínkách nutných pro dodržení všech technologických postupů prováděných
prací. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění konkrétních technologických postupů je
zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací. Termíny se tak prodlužují o dobu trvání nepříznivých klimatických
podmínek + 1 pracovní den. Za nepříznivé klimatické podmínky strany považují takové podmínky, které mohou
ovlivnit kvalitu provádění Díla (např. déšť, sníh, teplota nižší než plus 5 stupňů C). Pokud nastanou podmínky,
které jsou způsobilé přerušit provádění prací a prodloužit termíny, je zhotovitel povinen objednatele vyrozumět o
těchto nepříznivých podmínkách a o době, o kterou se termíny mohou prodloužit nebo fakticky prodlouží z důvodu
neprovádění prací;

b) na řádné a včasné součinnosti objednatele vyžádané v průběhu realizace Díla zhotovitelem. Po dobu prodlení
objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním termínů, které se bez dalšího prodlužují
o dobu trvání prodlení s poskytnutím součinnosti + 1 pracovní den, bez nutnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě.
Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně a včasně informovat o potřebě součinnosti a tuto přesně definovat,
jinak objednatel není odpovědný za prodlení s poskytnutím řádně nevyžádané součinnosti;

c) na dodávkách materiálu a obecné možnosti plnit smluvní povinnosti s ohledem na národní nebo mezinárodní
situaci na trhu a ve společnosti mající zásadní vliv na plnění dle Smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že
s ohledem na vojenský konflikt na Ukrajině mohou být dodací lhůty materiálu nepředvídatelné a nejisté, oproti
dosavadním zvyklostem prodloužené o měsíce. Nastane-li situace, kdy Zhotovitel předvídá prodloužení termínů
pro provedení Díla v důsledku nedostupnosti materiálu nebo nemožnosti Dílo realizovat z uvedeného nebo jiného
důvodu s důsledky negativně ovlivňující dostupnost materiálů a pracovních sil a volný pohyb osob (např.
pandemie), prodlouží se doba provedení Díla minimálně o dobu, než se podaří zhotoviteli obnovit dodávky a
realizaci Díla, nebo do doby, než bude dosaženo dohody smluvních stran o změně Smlouvy v závislosti na důvodu
nemožnosti plnění dle Smlouvy;

d) na uzavení dohody o změnně termínů dle Smlouvy v případě, že objednatel po uzavření Smlouvy požádá o
změnu Díla (změna kvantity, kvality nebo způsobu provedení). V takovém případě se termín pro dokončení Díla
posouvá o dobu, která uběhla do dne uzavření dohody stran o požadované změně a o dobu provedení požadované
změny, pokud mezi smluvními stranami nebylo v dohodě o změně díla sjednáno jinak;

e) termíny dle Smlouvy se dále prodlužují o dobu

- prodlení způsobeného orgány státní správy, samosprávy nebo distributorem elektrické energie, pakliže toto
prodlení vyplynulo po uzavření Smlouvy v souvislosti s rozhodnutími a požadavky na provádění Díla nebo
v souvislosti s prováděním Díla ze strany těchto subjektů,

- zpoždění, překážek nebo opatření způsobených nebo přičitatelných objednateli nebo jakékoliv třetí osobě odlišné
od zhotovitele (například překopání příjezdové cesty sousedem),

- překážek způsobených vyšší mocí,



- prodlení objednatele s úhradou splatné části ceny Díla nebo ceny sjednaných víceprací,

- zhotovování objednatelem požadovaných víceprací,

- co trvaly zákonné nebo faktické překážky k provedení Díla nebo jeho části, které nejsou závislé na zhotoviteli.

5. Pokud dojde k prodloužení termínu provedení Díla z důvodů, které nezavinil zhotovitel, nemá objednatel vůči
zhotoviteli nárok na uplatnění náhrady škody.

6. Pokud došlo k prodloužení termínu provedení Díla o dobu delší než 90 (devadesát) dnů, má kterákoliv ze
smluvních stran právo od Smlouvy odstoupit.

7. Zhotovitel je oprávněn Dílo dokončit i před sjednaným termínem provedení Díla a objednatel je povinen
dokončené Dílo převzít.

VI.
Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí Díla zápisem do montážního listu nebo způsobem
stanoveným pro komunikaci mezi smluvními stranami dle Smlouvy nebo těmito VOP a ve výzvě k převzetí Díla
stanovit den předání a převzetí Díla.

2. O předání a převzetí dokončeného díla jsou si strany povinny sepsat a podepsat zápis o předání díla objednateli
(dále jako „předávací protokol“). Zhotovitel se zavazuje předat objednateli současně s předáním díla i veškeré
doklady a certifikáty potřebné k užívání a provozu díla.

3. Odmítne-li objednatel dokončené Dílo převzít nebo se k převzetí Díla nedostaví a nepředloží-li nejpozději ke
dni stanoveného předání a převzetí Díla zhotoviteli písemný znalecký posudek s uvedením vad Díla bránících
řádnému užívání Díla, považuje se za den předání a převzetí Díla den, který je zhotovitelem určen jako den
předání a převzetí Díla ve výzvě adresované objednateli k převzetí Díla. Toto ujednání platí i pro opakované
předání a převzetí Díla tj. po předchozím oprávněném nepřevzetí Díla a následném odstranění vad bránících
řádnému užívání Díla ze strany zhotovitele. Objednatel si je vědom právních důsledků přeádní a převzetí Díla dle
tohoto odstavce tj. zejména i skutečnosti toho, že v den předání a převzetí Díla počne běžet lhůta pro uplatnění vad
z odpovědnosti za vady Díla a záručních nároků.

4. V případě, že Dílo v okamžiku předání vykazuje vady anebo nedodělky, které nebrání jeho užívání a FVE je
schopná provozu, zaznamenají se tyto vady a nedodělky do předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen případné
vady a nedodělky odstranit do 30 (třiceti) kalendářních dnů od podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní
strany v předávacím protokolu nedohodnou jinak.

5. Vlastnické právo k dokončenému Dílu přechází na objednatele dnem zaplacení celkové ceny díla.

6. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou pokutu ze strany distributora elektrické energie v případě
neoprávněného (předčasného) spuštění FVE objednatelem.

VII.
Cena, platební podmínky

1. Celková cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran ve výši uvedené ve Smlouvě a specifikované v
Rozpočtu. V případě rozporu mezi textem ve Smlouvě a v Rozpočtu má přednost cena stanovená ve Smlouvě.

2. Součástí ceny za Dílo je i úplata za licenci k užití PD, zpracování a podání žádosti o uzavření smlouvy o
připojení FVE k distribuční soustavě, zpracování a podání žádosti o Dotaci.

3. Cena Díla bude hrazena způsobem stanoveným ve Smlouvě.

4. Splatnost veškerých faktur se stanoví na pět (5) dnů od doručení faktur objednateli. Bude-li objednatel
v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury o více jak deset (10) pracovních dnů, je zhotovitel oprávněn
přerušit provádění Díla dle této Smlouvy o lhůtu od splatnosti dlužné faktury do dne její úhrady + 1 pracovní den.
Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur o dobu delší než čtvrnáct (14) pracovních dní, je zhotovitel
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

5. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí Díla.

6. Povinnost zaplatit cenu za Dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

7. Rozsah případných víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem sjednány smluvními stranami
podepsaným zápisem do montážního listu nebo jiným písemným způsobem oboustranně odsouhlaseným, přičemž
dosažením dohody o ceně víceprací a vlivu na termíny plnění se mění i cena Díla a termíny plnění bez toho, aby
bylo nutné sepisovat dodatek ke Smlouvě. Vícepráce i méněpráce budou naceněny dle jednotkových cen
Rozpočtu, který je Přílohou Smlouvy, navýšených o manipulační přirážku 10% k ceně každé položky zohledňující
změnu cen dodávek oproti době zpracování Rozpočtu a práci zhotovitelem s naceněním změn, to však pouze
v případě, že si vícepráce vyžádá objednatel nebo jejich provedení nemohl zhotovitel předvídat. Jinak dle cenové
soustavy vydané ÚRS PRAHA a.s. v aktuální cenové úrovni. Vícepráce budou hrazeny před jejich provedením, po
dosažení dohody o ceně víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VII
Součinnost objednatele při zhotovování Díla



1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k zhotovení sjednaného Díla,
zejména:

a) poskytnout zhotoviteli součinnost při jednání s dotčenými úřady, distributorem elektrické
energie a Státním fondem životního prostředí ČR;

b) zmocnit zhotovitele na základě písemné plné moci k jednání se třetími stranami, bude-li to
ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy nezbytné či vhodné;

c) sdělit zhotoviteli kód, který si objednatel pro účely podání a vyřízení žádosti o poskytnutí
dotace z aktuálního dotačního programu, např. z programu „Nová zelená úsporám“
vygeneroval na portálu AIS SFŽP, přičemž poskytnutí tohoto přístupového kódu se
považuje za zmocnění zhotovitele;

d) poskytnout zhotoviteli veškeré informace a další součinnost při zpracování podkladů pro
žádost o dotaci ta pro žádost o uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě tak, aby zhotovitel
mohl za objednatele žádost/i řádně vyplnit a podat;

2. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytnutí součinnosti z jeho strany dle těchto VOP je nezbytné
pro splnění povinností ze strany zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, a že v případě neposkytnutí takové
součinnosti není zhotovitel povinen splnit povinnosti, ke kterým součinnost objednatele nebyla poskytnuta.
Objednatel bere na vědomí, že jednotlivé neposkytnutí součinnosti může mít za následek nesplnění, nebo oddálení
jiné povinnosti zhotovitele a na zhotoviteli nelze neposkytnutím součinnosti objednatele uplatňovat jakoukoli
náhradu škody, která v souvislosti s tímto jednáním objednateli vznikla.

3. Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud zhotovitel i přes nedostatek součinnosti ze strany
objednatele splní své závazky, je oprávněn po objednateli požadovat náklady vzniklé v důsledku neposkytnuté
součinnosti a objednatel je povinen tyto náklady zhotoviteli na jeho výzvu uhradit.

4. Má-li objednatel za to, že nastaly okolnosti, které mohou mít vliv na plnění jeho součinnosti, neprodleně tuto
skutečnost oznámí zhotoviteli, přičemž uvede podrobnosti o povaze, pravděpodobném trvání a pravděpodobných
následcích takovýchto okolností.

VIII.
Dotace

1. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude splňovat požadavky na získání dotace z programu Nová zelená úsporám
vedeného Státním fondem životního prostředí .

2. Objednatel bere na vědomí, že získání dotace je závislé na dalších kritériích, které pokud nastanou, představují
překážku získání Dotace, přičemž tato kritéria jsou dána aktuálními podmínkami dotačního programu v době řízení
o udělení dotace vyhlášené Státním fondem životního prostředí ČR. Může se jednat např. o následující překážky
bránící získání dotace, ale i o jiné, přičemž podmínky pro získání Dotace se mohou měnit:

a) došlo již k čerpání dotace z programu „Nová zelená úsporám“ nebo z jiného dotačního
programu, se kterým by získání Dotace bylo v kolizi nebo, dojde-li ke kolizi s jinou žádostí
objednatele o Dotaci z aktuálních dotačních programů;

b) existence dluhů objednatele vůči orgánům státní správy, finančnímu úřadu, správě sociálního
zabezpečení, Státnímu fondu životního prostředí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR či
jinému orgánu veřejné správy;

c) v případě novostavby, není-li zkolaudovaná jako rodinný dům anebo nemá-li přiděleno číslo
popisné;

d) v případě instalace FVE s ukládáním přebytků do bojleru, pokud nesouhlasí skutečný objem
bojleru a objem bojleru sdělený zhotoviteli;

e) absence nebo omezení práva objednatele nakládat se stavbou, na které se dílo provádí, zejména
z důvodu soudcovského nebo exekutorského zástavního práva; nařízení exekuce vůči
objednateli; existence příkazu k prodeji stavby, na které se dílo provádí; zajištění stavby, na které
se dílo provádí v rámci trestního řízení; insolvenční řízení apod.;

f) Dílo není umístěno na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popřípadě jiné stávající stavbě
umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu;

g) z důvodu nesplnění jiných podmínek uvedených pro získání dotace v rámci dotačního programu.

3. Objednatel se s podmínkami získání a vypalcení Dotace seznámil před uzavřením Smlouvy.

IX.
Licence

1. PD či dokumentace skutečného provedení vytvořené zhotovitelem, příp. jejich části, návrhy nebo koncepty,
mohou být považovány za autorské dílo ve smyslu ust. § 2 autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli
výhradní a časově neomezené právo užít autorské dílo způsoby užití („licence“), zejména ke způsobům užití
stanovených v této Smlouvě.



2. Zhotovitel souhlasí s rozpracováním autorského díla či zpracováním částí autorského díla do dalších
projekčních či realizačních fází staveb objednatele.

3. Objednatel je rovněž oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku zveřejnit, a to i
dálkově a hromadně účinným způsobem, rozšiřovat nebo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to
v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými
díly či jinými prvky,upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojovat s jinými autorskými díly či zařazovat do díla
souborného.

4. Objednatel není oprávněn autorské dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku poskytnout třetí osobě
úplatně i bezúplatně.

5. Převzetím autorského díla se objednatel současně stane vlastníkem médií, na kterých je autorské dílo
zachyceno.

X.
Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v okamžiku předání, jakož i za vady Díla, které se vyskytnou v
průběhu záruční doby. Záruční doba začne plynout ode dne předání Díla objednateli.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jednotlivé části FVE v dálce uvedené ve Smlouvě. Záruka se
nevztahuje na vady a poškození způsobené zejména:

a) běžným opotřebením způsobeným obvyklým používáním,

b) mechanickým poškozením,

c) chybnou a neodbornou manipulací s FVE,

d) nevhodným používáním FVE, vedlo-li k jeho poškození,

e) živelnou pohromou či jinou vnější událostí,

f) provedením servisního zásahu na FVE nebo části FVE třetí stranou nebo objednatelem,

g) vady u FVE, jejíž cena byla sjednána jako nižší s ohledem na ty vady, pro které byla nižší cena díla sjednána,

h) poškozením záruční plomby na jakékoli části FVE dodané zhotovitelem. V tomto případě se nebude jednat o
reklamaci, ale o placený servisní zásah.

3. Hodnoty, parametry a konkrétní provedení částí FVE se mohou lišit oproti hodnotám deklarovaným v Rozpočtu,
pokud taková odchylka nemá vliv na výkon a účel FVE. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu barevného
provedení částí FVE. Barevné odlišnosti křemíkových destiček fotovoltaických panelů nepředstavují vady na
FVE.

4. Reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu poté, co
vadu zjistil.

5. Písemnou reklamaci je nutné doručit na adresu sídla zhotovitele nebo způsobem stanoveným v těchto VOP nebo
způsobem stanoveným ve Smlouvě.

6. V reklamaci je objednatel povinen uvést, kdy byla vada zjištěna, čeho se vada týká, jak se projevuje a jaký
reklamační nárok uplatňuje. V reklamaci je objednatel dále povinen uvést:

a) číslo Smlouvy nebo datum jejího uzavření,

b) místo plnění,

c) svoje jméno, příjmení a aktuální kontaktní údaje (bydliště, telefon a e-mailovou adresu),

d) detailní popis vady a její projevy včetně doplnění o fotografie, pokud je možné reklamovanou vadu zachytit
pomocí fotografie,

e) reklamační nárok,

f) počáteční datum začátku běhu záruční lhůty tj. datum předání a převzetí Díla.

7. K zjištění vady a k odstranění vady je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, zejména formou
zpřístupnění Díla v termínu dle výzvy zhotovitele. Pokud bude objednatel v prodlení s poskytnutím této
součinnosti, posouvá se o toto prodlení doba pro vyřízení reklamace.

8. Vady Díla, které objednatel řádně uplatní u zhotovitele v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit bez
zbytečného odkladu. Doba od uplatnění vady u zhotovitele do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti pracovních (10) dnů ode dne obdržení oznámení o vadě oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Zároveň je
povinen oznámit objednateli termín pro nastoupení k odstranění vady, který nesmí být delší než dvacet (20) dnů
ode dne uznání reklamace, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak případně pokud si delší lhůtu
nevyžádá povaha reklamované vady a okolnosti, které nemohl zhotovitel předvídat a ovlivnit.



10. V případě havárie nebo vad, které brání nebo omezují užívání Díla, se zhotovitel zavazuje nejpozději do 48
hodin od nahlášení takové vady (havárie) začít s odstraňováním vady. Zhotovitel užije takové postupy, aby tato
vada byla co nejdříve odstraněna a aby bylo zabráněno vzniku škod. Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, je
povinen o tom Objednatele písemně informovat s uvedením důvodů pro neuznání.

11. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ve výše uvedených lhůtách, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady prostřednictvím odborné třetí osoby. Náklady vynaložené na odstranění hradí
zhotovitel. Pro vyloučení pochybností se má za to, že zhotovitel nastoupil k odstranění reklamace i v okamžiku,
kdy objednal movité věci, které jsou potřebné k vyřešení reklamace, a tudíž čeká na jejich dodání, aby mohl
reklamované vady odstranit. O tom, že zhotovitel učinil objednávky materiálu a čeká na jeho dodání za účelem
fyzického odstranění vady, bude objednatel zhotovitelem informován a tato skutečnost mu bude dostatečně
prokazatelně doložena (písemnou komunikací, objednávkou apod.). Zhotovitel vyvine maximální možné úsilí
k odstranění reklamované vady bezodkladně.

12. Zhotovitel upozorňuje objednatele na skutečnost toho, že v souvislosti s realizací Díla a pokládkou
fotovoltaických panelů a jejich příslušenství může dojít k poškození (zlomení, prasknutí) střešních tašek. Takto
vzniklá poškození se nepovažují za škodu způsobenou vadnou činností zhotovitele, ale za průvodní jev
realizovaného Díla. Objednateli tak nevznikne právo na náhradu škody za poškozené střešní tašky, když je zároveň
povinen na své náklady zajistit nové (náhradní) střešní tašky a ty předat zhotoviteli k jejich pokládce na původní
místo určení, což provede zhotovitel na svůj náklad.

13. Objednatel není oprávněn ve smyslu ustanovení § 2615 odst. 2 občanského zákoníku požadovat provedení
náhradního díla, neboť vzhledem k jeho povaze jej nelze odevzdat (vrátit) zhotoviteli.

14. Výše náhrady škody způsobené zhotovitelem, vadou Díla anebo porušením povinností vyplývajících ze
Smlouvy některou smluvní stranou, je limitována do výše 3.000.000Kč.

15. Nenahrazuje se škoda spočívající v ušlém zisku postižené smluvní strany.

16. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se
nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení
takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní
inspekce.

XI.
Odstoupení od Smlouvy

1. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy z následujících důvodů, není-li ve Smlouvě nebo
v těchto VOP uvedeno jinak :

a) . v případě, že na základě žádosti o připojení FVE k distribuční soustavě (i) příslušný distributor nevydá
povolení k tomuto připojení, nebo (ii) na základě výše uvedené žádosti je zjištěno, že kapacita distribuční sítě není
dostačující, nebo (iii) pokud byla zamítnuta žádost o poskytnutí Dotace;

b). pro podstatné porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvních
povinností se považuje prodlení smluvní strany se splněním své smluvní povinnosti déle než 14 (čtvrnáct) dnů
následujících poté, co smluvní straně byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany ke splnění dané smluvní
povinnosti. Za podstatné porušení smluvních povinností se dále považuje skutečnost, pokud objednatel uvedl
zhotoviteli nepravdivé či neúplné informace významné z hlediska získání Dotace;

c) v případě nemožnosti zhotovení Díla v místě plnění Díla, tedy pokud není možné plnit Dílo v místě jeho plnění
pro jakoukoliv překážku nezpůsobenou smluvní stranou trvající déle než 14 (čtvrnáct) dnů.

2. Odstoupení je třeba učinit písemně a doručit druhé smluvní straně. Tímto doručením se Smlouva ruší s účinky
ex nunc, a to s výjimkou ustanovení týkajících se smluvních sankcí a nároků navazujících na odstoupení a těch
ustanovení, které upravují právní vztahy po ukončení Smlouvy, které zůstávají platná a účinná i po tomto
odstoupení.

3. Do 14 (čtvrnácti) dnů ode dne nabytí účinků odstoupení od Smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit vše,
co jim bylo již druhu smluvní stranou na základě Smlouvy plněno a vůči tomuto plnění nebylo poskytnuto
protiplnění.

4. Odstoupí-li od této Smlouvy zhotovitel pro zaviněné porušení smluvních povinností objednatelem, náleží
zhotoviteli vůči objednateli nárok na náhradu administrativních a logistických nákladů vynaložených se Smlouvou
v pazšální výši 20.000Kč, bez ohledu na nárok na plnění za poskytnuté protiplnění ke dni odstoupení od Smlouvy

5. Objednatel bere na vědomí, že není oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů dle
ustanovení § 1829 občanského zákoníku, neboť Dílo je zhotovováno dle požadavků zadaných objednatelem
přizpůsobených jeho osobním potřebám a těmto požadavkům přizpůsobených jeho osobním potřebám je Dílo
přizpůsobeno ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku.

6. Smlouva může být ukončena také na základě písemné vzájemné dohody smluvních stran.

XII.
Sankční ustanovení



1. Pokud bude některá ze smluvních stran v prodlení se splněním své smluvní povinnosti déle než 14 (čtrnáct) dnů,
má druhá smluvní strana vůči straně porušující, nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000Kč za každý i
započatý den prodlení povinné strany se splněním její smluvní povinnosti, nestanovuje-li Smlouva nebo tyto VOP
pro jednotlivá porušení jinou konkrétní výši smluvní pokuty.

2. Smluvní pokuta je splatná do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy oprávněná strana písemně vyúčtovala smluvní pokutu
straně povinné. Sjednanými smluvními pokutami není dotčen nárok zhotovitele na náhradu mu případně vzniklé
škody.

XIII.
Ochrana osobních údajů, GDPR

1. Zhotovitel jako správce osobních údajů, které mu budou na základě Smlouvy o dílo objednatelem poskytnuty,
se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, a Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2. Informace o přijetí a zpracování osobních údajů zhotovitelem:

Správce osobních údajů: zhotovitel

Právní základ pro zpracování: Smlouva t. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – objednatele
a tato povinnost vyplývá ze Smlouvy.

Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů:

Osobní údaje osob, které se zhotovitelem uzavřely Smlouvu a které jsou vlastníky nemovitosti, která je místem
plnění díla, a to jména a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalý nebo jiný pobyt, kontaktní adresa,
adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (to vše souhrnně dále jen osobní údaje)

Účel zpracování:

Zhotovitel užívá osobních údajů poskytnutých objednatelem výlučně za účelem provedení Díla, komunikace s
objednatelem a vedení seznamu zákazníků zhotovitele.

Určení doby zpracování osobních údajů:

Po dobu, která je nezbytná ke splnění povinností ze Smlouvy a úplného vypořádání všech práv a povinností ze
Smlouvy včetně práv z odpovědnosti za vady, z Dotace, kterou objednatel obdržel a po dobu, která je zákonem
daná pro předepsání a vymáhání daňových povinností příslušným správcem daně a pro archivaci daňových a
účetních dokladů.

Forma zpracovávání údajů:

Zhotovitel osobní údaje zpracovává jejich zaznamenáním, pořizováním kopií listin, kopií dokladů a formou
archivace. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím
zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících zhotoviteli služby umožňující provádění díla. Tyto osobní údaje
nejsou zpřístupňovány ani poskytovány nezainteresovaným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude
nezbytné ke splnění zákonné povinnosti zhotovitele. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených
databází.

Příjemci osobních údajů:

Orgány veřejné moci (např. finanční úřad, soudy, správní orgány); distributor elektrické energie, Státní fond
životního prostředí ČR, banka, která vede účet zhotovitele; poskytovatelé údržby informačního systému
zhotovitele; další příjemci dle potřeb plnění Smlouvy o dílo

Práva poskytovatele osobních údajů:

• Právo na přístup k osobním údajům: poskytovatel osobních údajů má právo od správce – zhotovitele získat
informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou
zpracovávány. Poskytovatel osobních údajů má také právo, aby správce – zhotovitel bez zbytečného odkladu
opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má poskytovatel osobních
údajů právo kdykoli doplnit.

• Právo na výmaz osobních údajů: povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o poskytovateli osobních
údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a poskytovatel osobních údajů o to požádá.

• Poskytovatel osobních údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má poskytovatel osobních údajů právo
kdykoli vznést námitku.

• Právo na přenositelnost údajů dává poskytovateli osobních údajů možnost získat osobní údaje, které správci
poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to
technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.



• Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje poskytovatele
osobních údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy uzavřené s poskytovatelem osobních údajů, nikoli na
základě souhlasu se zpracováním.

• V případě, že bude poskytovatel osobních údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů
prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

• Více informací o právech poskytovatele osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro
ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

3. Objednatel souhlasí s pořízením fotografie nemovitosti se zrealizovanou FVE pro potřeby Zhotovitele, kdy je
Zhotovitel oprávněn fotografie, bez bližší specifikace nemovitosti, využívat k reklamním účelům a prezentacím.

IVX.
Závěrečná ustanovení

1. V otázkách neupravených Smlouvou a těmito VOP se práva a povinnosti smluvních stran řídí výlučně podle
právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze Smlouvy smírnou cestou. Pokud se to nepodaří a
spor bude řešen soudní cestou podáním žaloby, je pro veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami na základě
Smlouvy nebo v souvislostí s ní, místně příslušný soud dle sídla zhotovitele.

3. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bude nebo se stane neplatné či neúčinné, nemá
to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a těchto VOP.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly vydány a nabývají účinnosti dne 01. 05. 2023.

Prohlášení Objednatele:

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

